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A、投标须知前附表

	编号
	内容
	说明与要求

	1
	项目概况
	项目名称：滁州市苏滁260亩开发地块售楼处、首开楼栋及景观示范区劳务分包项目
项目地点：滁州市 
项目规模：本项目劳务包含木工、瓦工、钢筋工、脚手架，项目建筑面积约12000平方（具体以最终清单编制面积为准）。

	2
	招标范围
	木工发包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议记要、记录等规定内容进行的工程。承包方式：包工包材料。

瓦工承包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、设计施工图及设计变更、建设单位指令文件等包括的砖砌筑、抹灰、屋面、楼地面、外墙（含保温）、基础、柱、梁、板、墙、腰线混凝土、二次结构自拌混凝土、补预留孔洞等。承包方式：包工，砖、水泥、砂、石、砂浆等主材由招标人提供。承包方式：包工，包含但不限于砖、砂浆等主材由招标人提供。
钢筋工承包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、钢筋除锈、放样、下料、场内搬运、加工制作、绑扎、焊接（包括剩余短钢筋的焊接利用）、定位钢筋制作安装、马凳制作安装、拉片、穿墙螺栓、止水螺栓的制作加工、所有钢筋分类码放整齐。承包方式：包工，主材由招标人提供。
脚手架承包范围：（国家、省、市）各规范内容、图纸、变更、洽商、签证、技术方案范围内施工脚手架、防护脚手架、辅助脚手架及现场全部临时架体（包括但不限于结构主体、结构构配件、零星用工）等全部架体搭拆、维护作业。承包方式：包工包料。
包含所有施工资料。

	3
	工期
要求
	满足售楼部主体结构7月15日前完工，首开楼栋8月15日达预售节点，每延误一天罚款1万元。

	4
	相关要求
	中标人须提供安全员一名（持证，提供近三个月社保证明）供项目使用，费用自行考虑。中标人不得因拖欠农民工工资被当地管理部门处罚或被诉讼至人民法院，企业法人、派驻现场代表及管理人员个人征信清白，未因拖欠农民工工资被当地管理部门处罚或被诉讼至人民法院，劳务公司需同总包支付比例按月支付工人工资，不得挪用。并且满足主管部门及总包单位关于农民工工资支付的相关要求。按80%农民工工资按月支付到位，支付下期工程款前需附上期农名工工资支付表。

	5
	投标人资质

等级要求
	1、投标人要求：具有独立法人资格且具有建筑劳务资质；
2、业绩要求：近三年内承接过建筑面积10万平方及以上或者土建劳务分包合同金额在4000万及以上的土建劳务业绩（需提供施工合同原件或者复印件加盖公章）；

3、投标人具有有效的安全生产许可证。

4、项目负责人要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（需提供注册证书及近三个月社保证明材料）；

5、近三年内不得被建设行政主管单位处罚（农名工拖欠、质量安全处罚等等）；

	6
	最高限价
	本项目最高投标限价设置如下：
木工190元/平方；

瓦工175元/平方；

钢筋工70元/平方；

架子工95元/平方；

中标后单价不予调整。上述最高投标限价包含3 %增值税、管理费、利润、风险费等。投标单项均不得高于上述各项最高限价，否则，其投标文件按无效标处理。

	7
	投标文件份数
	正本 一 份，副本 二 份。

	8
	勘察现场及投标预备会
	不再集中召开招标答疑会；投标人自行组织勘察现场。

	9
	投标保证金
	投标保证金的金额： 12 万元，应在投标文件递交截止时间前缴纳完毕。保证金须投标人基本账户转入下列账户，保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票和结算卡汇入。
保证金的形式：银行转帐。
单位名称 ：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司               

纳税人识别号：9134 1100 1526 2346 99               

地址：安徽省滁州市天长东路163号      

联系电话：0550-3023286     

开户行：中行滁州稻香村支行    

账号：1797 0530 7618 

保证金到账截止时间同投标文件递交截止时间，交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州市苏滁260亩开发地块售楼处、首开楼栋及景观示范区劳务分包项目 ”项目投标保证金 。 

	10
	投标文件提交截止时间及地点
	收件人：滁州市城投工程咨询管理有限公司
时  间：2022年5月26日9时     

地  点：安徽省滁州市亭城璞悦售楼部二楼会议室   

	11
	开  标
	开标时间：2022年5月26日9时 
开标地点：安徽省滁州市亭城璞悦售楼部二楼会议室 

	12
	付款方式
	按照施工进度付款，每月支付已完成合格工程量80%，工程完工后付至90%，竣工结算后付至97%，剩余3%作为质保金两年后无息付清。

	13
	履约保证金
	履约数额：30万元  
形式：银行转帐等现金形式或银行保函或商业保险或第三方担保方式
银行保函具体要求：

1、保函形式须为见索即付型（无条件保函）

2、须由滁州本地银行或在滁州具有分支机构的银行出具

4、须有保函编号

5、须加盖银行公章而非银行业务专用章

6、须按照招标文件格式规范填写 

商业保险的具体要求：须在本地的（滁州市）保险公司或在本地的（滁州市）的分支机构的保险公司开具

收款单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司        

开户银行：中行滁州稻香村支行  
银行帐号：1797 0530 7618     

缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后7日内完成履约保证金缴纳及合同签订。否则，取消中标资格，投标保证金不予退还。   

退还时间：工程竣工验收合格后无息退还。 

	14
	相关费用
	本工程招标代理费用 13000.00元，评委费（如有）另计，以实际发生为准，上述费用含在投标让利中，不单独列项，由中标单位在领取中标通知书时一次性付清给代理机构


第一章  投标须知

一、总  则

1.项目概况
1.1项目名称：滁州市苏滁260亩开发地块售楼处、首开楼栋及景观示范区劳务分包项目
1.2项目地点：滁州市 
1.3项目规模：本项目劳务包含木工、钢筋工、瓦工、脚手架，项目建筑面积约12000平方（具体以最终清单编制面积为准）。

1.4本项目估算价约 636万元。

招标范围

2.1、招标范围
 2.1.木工发包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议记要、记录等规定内容进行的工程。承包方式：包工包材料。

2.2、瓦工承包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、设计施工图及设计变更、建设单位指令文件等包括的砖砌筑、抹灰、屋面、楼地面、外墙（含保温）、基础、柱、梁、板、墙、腰线混凝土、二次结构自拌混凝土、补预留孔洞等。承包方式：包工，砖、水泥、砂、石、砂浆等主材由招标人提供。承包方式：包工，包含但不限于砖、砂浆等主材由招标人提供。

2.3、钢筋工承包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、钢筋除锈、放样、下料、场内搬运、加工制作、绑扎、焊接（包括剩余短钢筋的焊接利用）、定位钢筋制作安装、马凳制作安装、拉片、穿墙螺栓、止水螺栓的制作加工、所有钢筋分类码放整齐。承包方式：包工，主材由招标人提供。

2.4脚手架承包范围：（国家、省、市）各规范内容、图纸、变更、洽商、签证、技术方案范围内施工脚手架、防护脚手架、辅助脚手架及现场全部临时架体（包括但不限于结构主体、结构构配件、零星用工）等全部架体搭拆、维护作业。承包方式：包工包料。5.包含所有施工资料。各类安全文明施工、质量控制、进度控制、工程验收、检测检验、冬雨季施工、高温施工、高处作业等产生的相关费用。
3.承包方式

3.1承包方式： 劳务承包。

4.工期要求
4.1工期要求： 满足售楼部主体结构7月15日前完工，首开楼栋8月15日达预售节点，每延误一天罚款1万元。

5.相关要求
中标人须提供安全员一名（持证，提供近三个月社保证明材料）供项目使用，费用自行考虑，人员须提供三个月的社保和工资证明。中标人不得因拖欠农民工工资被当地管理部门处罚或被诉讼至人民法院，企业法人、派驻现场代表及管理人员个人征信清白，未因拖欠农民工工资被当地管理部门处罚或被诉讼至人民法院，劳务公司需同总包支付比例按月支付工人工资，不得挪用。并且满足主管部门及总包单位关于农民工工资支付的相关要求。按80%农民工工资按月支付到位，支付下期工程款前需附上期农名工工资支付表。
6. 投标人资质等级要求

6.1、投标人要求：具有独立法人资格且具有建筑劳务资质；；
6.2、业绩要求： 近三年内承接过建筑面积10万平方及以上或者土建劳务分包合同金额在4000万及以上的土建劳务业绩（需提供施工合同原件或者复印件加盖公章）；

6.3、投标人具有有效的安全生产许可证。

6.4、项目负责人要求：具有建筑工程专业二级及以上注册建造师证书（需提供注册证书及近三个月社保证明材料）；

6.5、近三年内不得被建设行政主管单位处罚（农名工拖欠、质量安全处罚等等）；

7.资金来源

7.1资金来源： 自筹资金 ；资金已落实。
8.标段划分

8.1 本工程划分：一个标段；

9.招标方式及发包形式

9.1本工程招标方式： 自行公开招标  。

10.计价方式

10.1本工程合同计价方式： 固定单价 。

11.评标办法

11.1本工程评标办法： 综合评估法（有加分因素），各评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
二、招标文件

12.招标文件的编制依据

12.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委联合部令第30号）等相关法律法规和规章及部、省、市级规范性文件的规定，编制本工程招标文件。
13.招标文件的组成
13.1招标文件包括内容：

第一章  投标须知

第二章  资格审查办法  

第三章  评标办法
第四章  合同条款格式

第五章  投标文件格式

第六章招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

13.2 除13.1内容外，招标答疑亦为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。
13.3投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。

14.招标文件的澄清、修改、补充、解释

14.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的澄清、修改和补充，具有约束作用。

14.2  本招标文件由招标人（或其委托的代理机构）负责解释。

15. 踏勘现场及投标预备会

15.1 踏勘现场

15.1.1 投标人自行对工程现场及周围环境进行踏勘，以便投标人获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

15.2  投标预备会

15.2.1不再集中召开招标答疑会。

三、投标文件的编制

16.投标文件的组成

16.1 投标人资格证明材料包含以下内容（提供复印件并加盖投标人公章）

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤企业项目负责人、安全员相关证书及近三个月社保证明材料；
⑥业绩证明材料；

⑦近三年内不得被建设行政主管单位处罚（农名工拖欠、质量安全处罚等）承诺书（格式自拟）；
⑧投标人认为需要提供的其他证明材料。
16.2 技术标

16.2.1施工方案；
16.2.2项目负责人答辩（纸质版无需提供）；
16.3商务标包括以下内容：

16.3.1投标函；

16.3.2分项报价表。
投标报价 

17.1投标报价包括但不限于：人员工资费、材料费、机械费、措施费、保护费、管理费、利润、招标代理费用、税费及完成本项目所需所有费用，完成本项目所需所有费用，合同期内投标综合单价均不作任何调整。
17.2 投标报价书格式中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。

四、投标文件的密封和递交

18.投标文件的份数和签署

18.1投标文件：书面文件（资格证明材料、商务标）一式 三 份，正本 一 份，副本二 份。
18.2 投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辩认，并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

18.3投标文件应当按招标文件要求的相应位置签字和盖章，否则，投标文件作无效标处理。
19.投标文件的装订、密封和标记

19.1投标文件的装订要求

19.1.1投标文件的资格证明材料、商务标应当分别装订、密封。

19.2投标文件的密封

19.2.1投标人应当将投标文件正本、副本密封在同一袋内，也可以分开密封。

19.3 投标文件密封袋的标记

19.3.1在投标文件密封袋上应写明投标人名称；注明下列识别标志：项目名称。

19.3.2所有投标文件的密封袋应加盖投标人印章；否则，该投标文件将被拒绝。

20.投标文件的提交

20.1 投标文件提交的收件人、截止时间及地点

收件人： 滁州市城投工程咨询管理有限公司 

时  间：2022年5月26日9时 
地  点： 安徽省滁州市亭城璞悦售楼部二楼会议室
五、开标、评标和定标

21.   开标

21.1  开标的时间和地点

21.1.1招标人按本须知第20.1条提交投标文件的截止时间和地点开标，并邀请所有投标人参加。

21.2  参与开标的部门

21.2.1参与开标的部门包括：招标人等。
21.3  对参加开标的投标人的要求

21.3.1投标人的法定代表人（或委托代理人）应当参加开标会议，投标人在开标时必须携带法定代表人身份证明文件和本人身份证原件(或法定代表人授权委托书和委托代理人身份证原件)（手持或封入文件袋中均视为携带），以供资格审查。否则，该投标人的投标文件将被拒绝。

只有通过资格审查的投标人才能进入下一步的开标程序。
21.4  开标程序

①开标会议由招标代理机构： 滁州市城投工程咨询管理有限公司主持；

②招标人对各投标人的法定代表人（或委托代理人）到场情况和第21.3.1条要求对各投标人进行验证确认；

③由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；

    ④经确认无误后，由有关工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价和投标文件的其他主要内容。

⑤对投标人的投标书进行评审；

⑥由招标人宣布中标候选人；

⑦招标人 对开标过程进行记录，并存档备查。

22.   无效投标文件

22.1  投标文件出现下列情形之一的，投标文件无效，招标人不予受理。
①逾期送达的或未送达指定地点的；

②未按招标文件要求密封的；

③未按招标文件要求缴纳投标保证金的；
23．  评标

23.1  评标办法

23.1.1 评标办法详细内容详见第二章和第三章。

23.2  投标文件有下列情形之一的，应按无效标处理：
①无单位盖章并无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；

②未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

③未按招标文件要求提交投标保证金的； 
④投标文件中填报的工期、质量不符合招标文件要求的；

⑤因投标人原因改变或遗漏主要指标或技术要求的；

⑥投标报价（单价）高于最高限价（单价）的；

⑦法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效标情形。

24.   定标

24.1  中标候选人的确定

24.1.1本工程评标办法：综合评估法（有加分因素）。评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。
24.2 中标价

24.2.1经投标人确认，在评标中经过修正的投标总报价作为中标价。

六、合同的授予

25.   合同授予标准

25.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第24条规定所确定的中标人。 

26.   合同协议书的签订

26.1  招标人与中标人将于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面项目合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。
26.2  招标人如不按本投标须知第26条的规定与中标人订立合同，或者招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人应当按投标保证金的数额对投标人进行赔偿，给投标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.3  中标人如不按本投标须知第26条的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标担保金不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

26.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让（转包）给他人。

第二章 资格审查办法

资格审查办法前附表

	 条款号
	审查内容
	评审标准

	资格审查资料
	法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)
	原件

	
	近三年内不得被建设行政主管单位处罚（农名工拖欠、质量安全处罚等等）承诺书
	原件

	
	企业法人营业执照
	原件或复印件加盖投标单位公章

	
	企业资质证书
	

	
	企业安全生产许可证
	

	
	项目负责人、安全员相关证书及近三个月的社保证明证明材料；
	

	
	业绩合同证明材料
	


评标办法 

（一）中标候选人的确定

评标委员会对投标人依次进行资信、技术、商务文件审查，对均满足要求的投标人进行各项评审因素打分，合计的总得分按照从高到低进行排序，总得分第一的投标人为第一中标候选人。如总得分相等，以投标报价低的优先，投标报价仍相等，由评标委员会主任委员或招标人随机抽取确定排名。

（二）资信评审细则（分值30分）
	评分项
	分值
	评分细则

	企业业绩
	20分
	投标人自2019年1月1日至投标截止时间，承接过建筑面积10万平方及以上或者土建劳务分包合同金额在4000万及以上的土建劳务业绩的，每提供一个得10分，本项最高得20分；业绩金额、业绩规模、业绩有效时间以合同内容为准。业绩证明材料：须提供合同原件或者复印件加盖公章；

	企业认证体系
	9分
	1、投标人具有通过中国合格评定国家认可委员会ISO9001质量管理认证体系证书的得3分；

2、投标人具有通过中国合格评定国家认可委员会ISO14001环境管理体系认证证书的得3分；

3、投标人具有通过中国合格评定国家认可委员会 ISO18001职业健康安全管理体系认证证书的得3分；

	项目负责人
	1分
	项目负责人具有壹级建造师证书的得1分；提供有效的注册证书复印件加盖公章；


技术标评审细则（分值20分）

	评分项
	分值
	评分细则

	施工

方案
	10分
	包括①主要施工方案与技术措施；②主要物资供应计划及主要施工机械、设备进场计划；③劳动力安排计划；④确保工程质量的管理体系与措施；⑤确保安全生产的管理体系与措施；⑥工程进度计划与措施及施工图网络图；⑦确保文明施工的管理体系与措施；⑧总体筹划与总平面布置；⑨工程重难点及对应保证措施；⑩危大工程安全管理等。评标委员会综合对比后进行评审，优秀得8-10分，良好得5-7分，一般得 1-4 分，不合格不得分。满分10分。

	 项目负责人答辩
	10分
	本项目要求项目经理进行视频答辩，评标委员会根据各公司负责人对答辩情况等进行综合对比。

对于关于本项目提出问题的回答，思路清晰、重点突出、条理性强；提出相关专业问题回答，能体现较强的专业能力及丰富的工作经验的。优秀8＜F≤10分，良好5＜F≤8分，一般0＜F≤5分,差的不得分。本条满分为10分。以专家评委评分的算术平均值作为项目负责人答辩的最终得分，小数点后保留两位小数，第三位四舍五入。

[image: image1.jpg]


注：由于疫情原因，本项目采用视频聊天的方式进行远程视频答辩，各投标人拟派项目负责人在开标截止时间前登录微信，申请添加代理人员为好友，答辩顺序现场随机确定，不添加按0分处理，代理人员名片二维码如下：


注、该项由专家评委评审打分，以专家评委评分的算术平均值作为投标人的技术最终得分分值保留两位小数点，第三位四舍五入。
（三）商务标评审 
	商务评分

（50分）
	1、评标基准=有效投标人报价的算术平均值。

2、各投标人的投标总价与评标基准值相比，相同的得50分，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分；不足1%时按插入法计算，在计算得分时，取两位小数，小数点后第三位四舍五入。


 合同条款格式

1.工程概况
发包人（总承包）：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司               
劳务大清包（分包人）：                                                                   

项目名称：  
项目地点： 
项目规模：        ，最终按实结算。
本项目合同具体待确定中标人后双方制定,主要内容包括但不限于中标价、供货期、结算价、付款方式等，包含不限于以下内容。
2.劳务单位的分包内容：1、木工发包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、工程施工图、有关设计文件、设计说明及施工过程中下发的设计变更、图纸会审、工程联系单、会议记要、记录等规定内容进行的工程。承包方式：包工包材料。2、瓦工承包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、设计施工图及设计变更、建设单位指令文件等包括的砖砌筑、抹灰、屋面、楼地面、外墙（含保温）、基础、柱、梁、板、墙、腰线混凝土、二次结构自拌混凝土、补预留孔洞等。承包方式：包工，砖、水泥、砂、石、砂浆等主材由招标人提供。承包方式：包工，包含但不限于砖、砂浆等主材由招标人提供。3、钢筋工承包范围：（国家、省、市）各建筑工程相关规范内容、钢筋除锈、放样、下料、场内搬运、加工制作、绑扎、焊接（包括剩余短钢筋的焊接利用）、定位钢筋制作安装、马凳制作安装、拉片、穿墙螺栓、止水螺栓的制作加工、所有钢筋分类码放整齐。承包方式：包工，主材由招标人提供。4、脚手架承包范围：（国家、省、市）各规范内容、图纸、变更、洽商、签证、技术方案范围内施工脚手架、防护脚手架、辅助脚手架及现场全部临时架体（包括但不限于结构主体、结构构配件、零星用工）等全部架体搭拆、维护作业。承包方式：包工包料。5.包含所有施工资料。

3.劳务投标综合单价（合同价）：

投标人填报的投标综合单价中标后即为合同价，投标人投标前应充分研究、理解并详细查看过工程现场各种环境及施工图纸内容，中标的综合单价（合同价）结算不做调整。

劳务中标报价表（合同价）
	序号
	项目内容
	分项内容数量
	综合单价

投标最高限价
	合同
综合单价
	合价

	1
	 瓦工班组
	12000平方
	175元/平方
	
	

	2
	钢筋工班组
	
	70元/平方
	
	

	3
	木工班组
	
	190元/平方
	
	

	4
	脚手架班组
	
	95元/平方
	
	

	合同总价（1+2+3+4）
	大写：                             小写：


3.1综合单价包括完成该工程项目全部内容包括并不限于：

3.1.1人工费：完成承包范围内所有分部分项工程的人工费，含各种工资、津贴、补贴、假节日加班、夜班、赶工补贴、差旅费、劳保费、保险费、医疗费、现场文明施工用工、现场保卫以及合同期内人工工资涨价风险，国家和地方政府的政策性人工费调整均不适用于本工程，乙方自行考虑各种风险；

3.1.2材料费：含承包范围内所有分部分项工程的辅材及乙方采购或租赁的材料费用；现场所有与承包范围内有关材料的二次转运费；

3.1.3机械费：含完成承包范围内所有分部分项工程所需的小型机具及乙方负责采购或租赁的设备费用，并包括其操作工人的所有费用。

3.1.4措施费：完成承包范围内所有分部分项工程所需的措施费，包括环境保护费、脚手架费、安全防护及安全文明施工费、冬雨季及夜间施工费、二次搬运费、工期措施费、成品保护费、砼与钢筋砼模板、木枋及其支模架搭拆费用、施工排水降水费等；

3.1.5总包其他班组（其他分包单位）配合费、管理费、利润、规费、劳保基金、远地施工增加费、工伤保险费、风险费、垃圾清理费、劳动防护用品费、政策性文件规定费用等所有费用；

3.1.6除税率 3 %增值税外，包括并不限于企业所得税、个人所得税、各项附加税等所有税费。
3.2投标报价还包括以下费用：
3.2.1劳务综合单价包括施工期间分包人的各类风险及施工人员工资和调遣费；机具费用；各类材料的场内二次倒运；停水、停电、待料等不可预见费用；周转材料的领用、装卸、看护、保管、退库；劳动保护用品费用（安全帽、安全带、手套、雨衣、雨鞋等）；安全防护设施的搭拆；文明施工费用（包括上级部门对现场的各类检查所发生的临时用工）；承包工程范围内的测量放线（包括按照交房标准进行工程竣工线放设）、材料试验（甲供材料复检费发包人承担）、机械设备维修和安装拆卸配合用工；预防一般性自然灾害所采取的措施费用；
3.2.2达到合同约定的工期及质量标准而采取的措施费用，必须按照发包人制定的质量通病防治措施实施。
3.2.3施工用水水压不足、施工用电临时性停电增加的措施等费用及工期延长；
3.2.4对建筑物结构及相应的管线、设备、建筑成品及半成品和已完成装饰工程的保护要求而产生的费用；所有预留孔洞、预埋套管及正常开凿孔洞的修补、封堵而产生的费用；
3.2.5与其他工种同时施工的配合费；包括水电、消防等专业的预留孔的设置，配合各专业及预埋。
3.2.6建筑垃圾清理集中在场内发包人制定地点，配合外运。
3.2.7工效降低费：高（中）考、节假日、市内重大活动期间、省市各级领导对工地现场进行视察以及承包人需要的时间段内，可能对施工作出某些限制和配合要求，分包人应予服从，并按照要求作出必要的配合，这可能降低分包人的工效，承包人不向乙方增加费用支出。乙方在投标报价时应综合考虑此项费用，结算时不予调整。
3.2.8分包人的报价自行考虑本项目控制价中未考虑到的内容，分包人由此而提出的任何增项要求、任何没有报价的项目均被视为已包括在报价金额内。
3.2.9本招标工程的施工地点为本前附表中所述，除非合同中另有规定，分包人在投标报价中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、措施费、机械进出场费、风险费、配合费、政策性文件规定费用等所有费。
3.3交叉工作界面划分

3.3.1门窗安装完成后，泡沫填充由门窗单位负责施工至具备下一道工序的施工条件，分包人负责门窗边的修补粉刷。针对防火门需要无机填充，由门窗单位安装单位负责填充，分包人负责修补粉刷。门窗安装过程中，需要后置预埋件的，由门窗提出位置、尺寸等要求，分包人负责切割、修补等工作，上述费用均包含在合同价中。

3.3.2在安装单位（水电、消防、通风、监控、对讲等）施工中，安装单位必须全程跟踪，若发生预埋管道不通、预埋箱与盒偏位等情况，且无法界定责任方时，由安装方开槽，分包人修补。分包人负责配合留洞，所有正常预留的管道和孔洞修补、塞缝、抹灰等由中标人自行负责，上述费用均包含在合同价中。

3.3.3脚手架工程连墙件由分包人根据脚手架验收规范、标化工地要求予以埋设。跳板由分包人按照项目部要求架设，材料由分包人自主安排。人货电梯安全门由发包人负责安装，其余铺板、防护栏杆、防护板、油漆、预埋、使用维护由分包人负责。对于落地式脚手架，若底部垫层为混凝土硬化垫层，则由分包人负责施工，项目部仅提供混凝土；脚手架工程中所有预留的孔洞，待脚手架拆除后均由劳务单位进行封堵。上述所有费用包含合同价中。
3.3.4分包人负责电梯施工图纸范围内所有的孔洞开设、修补、预埋（不含材料）、相关砌筑封堵、混凝土墩（混凝土项目部提供）、提供通风孔、配合预埋件设置水泥砂浆嵌缝及塞洞、主机座砼浇灌、底坑回填、机房房顶设置吊钩等工作。门框安装后为门框砌墙间空隙灌注水泥砂浆、电梯门洞前加设防止进水的挡水坎，以上费用均包含在合同价中。电梯施工配合费含在合同价中。

3.3.5若分包人在施工中破坏其他专业工程已经形成的成品或者半成品，应予以修复或者赔偿相关修复费用。劳务及各专业工程每道工序开始前，后道工序施工前对前道工序进行验收并提交书面验收合格报告，各方对自己施工质量负责。

3.3.6分包人负责按项目部要求对后浇带最终封闭前的防护，两侧100mm高止水埂，上方用木模板覆盖，费用包含在投标报价中。

3.3.7现场混凝土标准养护和同条件养护试块、砂浆的标准养护和同条件养护试块均由分包人负责并按承包人、规范要求制作，费用包干在投标报价中。试块模具、标养室、平板振动台由发包人提供。

3.3.8发包人提供轴线控制线及标高控制点，其他所有弹线放线均由中标人自行完成，费用包干在投标报价中。

3.3.9地下室顶板等后浇带部位支撑脚手架必须与周边支撑脚手架必须按照发包人要求分开搭设，费用包干在投标报价中。

3.3.10高（中）考、节假日、市内重大活动期间、业主、总承包公司各级领导对工地现场进行视察以及发包人需要的时间段内、现场工作面未出来等可能对施工作出某些限制和配合要求，乙方必须按照要求作出必要的配合，由此造成的工效降低、窝工或配合用工而发生的费用包干在投标报价中。
3.4劳务大清包施工内容明细表

	工种
	甲供材
	承包工作内容

	瓦工
	
	①砼工程：所有部位的混凝土浇筑，商品砼（包含其他零星结构、二次结构、场坪、找平层、散水、坡道混凝土、圈梁、过梁及构造柱混凝土、设备基础混凝土。同时考虑现场无法使用商品砼，根据现场需要必须使用现场搅拌砼部分），施工缝、搭拆混凝土泵管架子、安拆混凝土泵管、堵泵时拆管、清理泵管中混凝土及移管、清理模板杂物、浇水润湿，检查、校正及弥补少量钢筋垫块、配合本工种施工员测砼标高、砼后台用工、传递、捣实、覆盖养护物、浇水养护、剪力墙模板的下口砂浆封堵、配合实验人员制作试块等工作，均含在报价中。砼覆盖养护材料包含在内。楼层设置冲洗管道，管道底部沉淀池定期进行清理至场地内指定位置。

②砌体（包括零星砌体等所有砌体）：包括墙体砌筑、混凝土预制块制作及安放预制块、搭拆脚手架、搅拌砂浆、垃圾清理至地面集中堆放，做到工完场清，砌筑时应严格控制砌体及砖块的损耗率，直至完成砌筑所做的一切工作内容。
③粉刷（包含楼梯、零星粉刷项目）：含基层清理，挂钢丝网（玻纤网）、喷浆（拍浆）、刷界面剂、墙体抹灰（含水泥砂浆线条）、门洞侧面抹灰、搅拌砂浆和搭拆自用简单架子、铺设跳板、修复在此期间不小心或有意造成的损失，包括为完成抹灰工程所做的一切工作。
④楼地面（包括临时道路场地的地坪）：基层清理及处理、搅拌砂浆、地坪混凝土或砂浆浇筑、浇筑混凝土时随捣随抹光、砂浆找平压光、室内回填土整平夯实，根据承包方要求留置分格缝，垃圾清理至地面集中堆放等全部费用。层间保温交联石墨聚苯板施工（保温板由甲方提供）。
⑤屋面工程所有工作内容：包括基层清理、各种材料铺垫层、保温板铺放、水泥砂浆面层、刚性砼保护层、钢筋网片的铺放、砂浆找平、切缝、嵌缝、排气孔、排气槽等。搅拌砂浆、垃圾清理至地面集中堆放，做到工完场清。含屋面找坡层的施工，种植屋面回土配合绿化单位进行现场施工。
⑥所有的预留洞（含消防箱洞口等）、管线洞口、管道井、剪力墙螺栓孔的修补，成品半成品的保护均含在报价中。
⑦基底清土，排水，电梯井剩余土方清理，挖填，砖胎模砌筑、粉刷及外侧回填；基层平整、回填（考虑土、砂、砂石、建筑垃圾、砼等），地下室外墙防水保护层挤塑板粘贴。
⑧以上工程包括现场所需的材料水平运输和垂直运输、材料倒运（包括二次倒运及多次倒运）、垃圾清理至指定地点集中堆放等，直至本工程中属于招标内容的一切工作内容及各分部分项工程完工，做到工完场清、场洁，材料堆放于场内指定位置。

⑨图纸上的所有预留洞口封堵费用均包含在劳务综合价中，预留洞口封堵过程中不予计算工程量。 

⑩施工全过程抽排水工作。

	木工
	
	模板及支撑系统的制作、安装、拆除、卸车、翻样、运输、刷防腐油、刷脱模剂、支撑系统的搬运、搭设和拆除、回收维修。

2、墙体定位筋的焊接、止水钢板的焊接, 橡胶止水带预留和安装；
3、通风井、管道井、消防井、强弱电井等所有洞口的二次吊模、封堵预留洞口以及其它部位电焊配合、浇捣砼时及时整改加固；

4、埋铁件的安装、放线（均由劳务分包人负责）、穿墙套管埋设和切割、止水螺栓(含止水环制作)、对拉螺栓的安装、拆除（含螺帽、蝴蝶夹）及切割、清理模板处砼的瑕疵及模板、木方上起钉；墙柱模板定位不得在主筋上焊接。
5、包括将拆除的模板、木枋、支撑架子等材料进行清理分类堆放在现场的指定地点；

6、包括小型机械和脱模剂等所有辅材（使用脱模剂装饰前需对现现浇结构进行凿毛处理）。
7、包括后浇带部位的模板单独支设，包括超高部分等工作，直至本工程中属于模板工程的一切工作内容及各分部（分项）工程完工、验收前，做到工完场清、场洁，拆模后的材料堆放于项目部指定位置。

8、内支撑材料由脚手架班组提供，其余木方、模板、螺杆（含止水螺杆）、步步紧、三型卡、铁钉、铁丝、施工工具等均自带。
8、本工程顶棚、砼剪力墙、柱要求达到不抹灰且平整度在3mm以内，如不能达到全部不抹灰要求，增加的费用（含人工和材料）分包人自己承担。

	钢筋工
	
	1、本工程所有的结构部分及二次结构部分（场坪等）的施工工作：钢筋制作、绑扎、焊接（电弧焊）、调直、除锈、弯曲成型、竖向结构墙、柱、梁的成品垫块制作、安装、墙体加固筋的制作、墙体植筋所需钢筋的制作及安装、预埋铁件制作、现场水平运输和垂直运输、场内二次倒运或者多次倒运、电渣压力焊、地下室底板钢筋接头采用气压焊、直螺纹连接（不含套筒）等全部相关内容。

2、工程完工、验收前，做到工完场清、场洁。

3、保护层垫块（含现浇板面使用的钢质成品马镫）、扎丝、焊条等辅材包含在劳务承包范围内。

	脚手架
	
	全封闭外脚手架系统搭拆（含双排钢管脚手架架体、外围密目网封闭、水平网封闭、钢笆片隔离层封闭、悬挑层刚性封闭、悬挑梁安拆、水平悬挑处的硬防护、吊拉钢丝绳的安拆、吊环的预埋、悬挑梁锚固件制安、落地脚手架底部通长槽钢安拆、钢质连墙件制安、踢脚板制安、钢管脚手架安全通道搭拆、架体及悬挑梁安全色油漆饰面等），单体建筑物总层数五层及以上为悬挑式双排钢管脚手架（分段架体搭设高度20m以下，）、单体建筑物总层数五层以下（不含5层）为落地式双排钢管脚手架。楼层阳角及悬挑层底部设置警示带。
2）定型化钢质卸料平台安拆跟主体同步（含钢质卸料平台材料），塔吊检修通道及检修平台系统（含架体、防护栏杆、防护网、平台板、安全色油漆饰面等）搭拆。人货电梯及物料提升机接料平台系统（含架体、平台板、防护栏杆、防护网（板）、安全门、安全色油漆饰面、楼层标识等）搭拆。
3）搅拌机、卷扬机、预拌砂浆灌等的彩钢瓦全封闭钢管脚手架防护棚，所有防护棚钢构件外露部位安全色油漆饰面。木工、钢筋加工防护棚、茶水亭、样板区。

4）钢质防护栏杆：基坑临边、电梯井口、楼梯、楼层临边、屋面临边、≧200mm洞口临边等所有临边防护栏杆，栏杆安全色油漆饰面。

5）其他脚手架：电梯井架及防护、双排落地式接料平台（防护栏杆的高度不应低于1.5米，且内侧应立挂密目安全网）、基坑上下临时楼梯、上人坡道，电梯口及人货电梯等部位脚手架改造与二次搭拆运输、清理堆码整齐，高支模区域外脚手架二次搭拆运输、清理堆码整齐，二次结构、墙体砌筑、抹灰、保温等装饰装修施工脚手架的提供，超4.5m层高的内墙搭设双排落地式脚手架。所用材料的水平和垂直运输等从进场施工到完工出场所需发生的全部工作内容。

6）现场所有需用钢管搭设的外脚手架、安全文明施工防护等均包含在此合同范围内，中标人不得拒绝。
7）上述工作内容同时均含搭拆、材料的水平与垂直运输、清理、堆码整齐等从进场施工到完工出场所需发生的全部工作内容。中标人须按招标人、监理方以及业主方最终批准的施工方案施工。不管采用落地脚手架、悬挑脚手架还是落地、悬挑相结合的脚手架，综合单价均不予调整。中标人须认真阅读图纸，充分考虑结构造型（包括并不限于屋面挑檐、外楼梯、架空层等）对脚手架加固的增加或二次施工费用，其综合单价均不予调整。

8）外架防护必须提供到装饰工程完，中标人拆除外架前必须经招标人同意后方可拆除。外墙脚手架必须通过当地质安站验收。

9）负责外架架管刷油漆，防护栏杆（包括踢脚板）刷油漆，安全标示牌、楼层标牌、宣传横幅(标语、标牌)以及按招标人要求悬挂在外脚手架上的标语标牌的安装(所有标语标牌由招标人提供）。并符合滁州市外架及安全防护规定，无条件执行经批准的施工方案。

	措施工程
	塔吊、人货电梯、物料提升机由发包人提供；

发包人提供电源至二级配电箱，箱后所有接线、三级箱均包干在综合单价中，由中标人自行解决，费用包干在投标报价中
	①施工区各种场地硬化；道路维护；场地清理；分包人负责现场区域塔吊基础、人货电梯基础、材料池、水池、废料池、电箱基座、配电房、道路等基础设施施工；负责样板工程施工，室外样板、实体样板设施施工。
②发包人工作区域内各项文明施工包括配合发包人的各项检查工作，建筑垃圾的清理、运输到场内集中堆放点；各项操作棚（含钢筋加工棚、木工加工棚、砼砂浆搅拌棚等）的维护、布置；
③配合检试验的各项工作；
④施工用水、施工用电等用工配合；
⑤各项材料的装卸费用、二次倒运，各项材料清理、归整，以服务于发包人的调度使用；
⑥人工配合机械挖土方及淤泥流沙等且运至指定堆放地点。
⑦承包人另行发包的专业工程分包人在施工过程中需无条件配合，脚手架等公用设施无条件使用。
⑧协助本工程范围内的工程资料整理与上报。
上述辅助用工均已包含在上述的劳务综合价中，过程中对以上内容均不另计。


4.履约保证金：履约数额：30万元
形式：银行转帐等现金形式或银行保函或商业保险或第三方担保方式
银行保函具体要求：

1、保函形式须为见索即付型（无条件保函）

2、须由滁州本地银行或在滁州具有分支机构的银行出具

4、须有保函编号

5、须加盖银行公章而非银行业务专用章

6、须按照招标文件格式规范填写 

商业保险的具体要求：须在本地的（滁州市）保险公司或在本地的（滁州市）的分支机构的保险公司开具

收款单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司        

开户银行：中行滁州稻香村支行  
银行帐号：1797 0530 7618     

缴纳时间：中标人须在中标通知书发出后7日内完成履约保证金缴纳及合同签订。否则，取消中标资格，投标保证金不予退还。   

退还时间：工程竣工验收合格后无息退还。 

安全、质量、进度
5.1安全、质量要达到相关要求，质量确保合格。进度按照总包单位制定的进度计划实施。

5.2安全、质量达不到要求处以劳务分包人合同总价    %的处罚，工程结算时直接予以扣除。

5.3 进度应符合总包人进度计划要求。工期如有延误，处罚将在工程结算时直接予以扣除；不因劳务分包人原因造成的进度延误，分包人需做好相关证据资料文件收集、工期延误签证，即实际工期不大于  天+非分包人原因的工期延误。
正式合同签订时详细补充。
6.工程结算及工程进度款支付
6.1、工程结算方式：工程施工完毕，经发包人单位、监理单位及承包人验收合格后，投标单位须办理现场实际施工部位的确认单。竣工结算时工程量以投标报价表约定的计算规则计算，未约定的依据2018 版安徽省建设工程计价依据中规定的工程量计算规则为计量依据。竣工结算总包人有权选择等该工程总包人和业主审计结算完后办理。中标人应积极办理分包结算，若怠于办理结算，经招标人书面要求办理结算的函件送达中标人之日起7日内，中标人仍不来办理结算，视为中标人认可发包人的单方面结算结果。

结算值=∑工程量×包干综合单价-分包人应承担、扣除的相应费用。
注：

6.1.1包干综合单价不变，工程量按照设计图纸、变更、签证并经招标人项目部验收合格的已完工程量，工程量计算规则依据报价表约定的计算规则，并以最终审计为准；

6.1.2其他所有政策性调整不再执行；

6.1.3非设计图纸内容包括并不限于设计变更、图纸优化、非投标人原因的返工等必须有相关签证手续，并附详细图纸和做法，并由招标人项目部、工程部、造价成本部签字；中标人内部原因造成的返工、浪费、窝工等均由投标人自行承担；

6.1.4设计、业主、招标人保留对图纸相关做法优化的权利，投标人必须无条件接受；

6.2、工程款支付：

按照施工进度付款，每月支付已完成合格工程量80%，工程完工后付至90%，竣工结算后付至97%，剩余3%作为质保金两年后无息付清。
6.3、付款时，分包人向承包人提供全额进度款的 3 %增值税发票。
6.4、农民工工资按照主管部门要求由总包单位统一发放时，执行主管单位规定，分包单位配合总包劳资专管员、会计做好农民工工资发放工作。
6.5、分包人于付款节点当月20日前递交资金申报书面申请，分包单位不得以工程款未到账为由暂停现场施工。工程进度款必须优先支付农民工工资，承包人一旦发现分包人拖欠劳务人员工资，不需经分包人同意，可直接从分包人工程进度款（履约保证金）中扣除相应款项代为支付。

6.6、每次付款前必须附农民工月度考勤表、民工生活费及工资表委托付款函、增值税专用发票等资料，否则不予支付进度款。若中标人未能有效执行招标人农民工实名制及工资支付一人一卡管理，未及时提供农民工工资支付一人一卡相关材料的，在农民工工资支付中弄虚作假，招标人将暂停中标人当期工程款支付，并要求投标人限期整改，中标人拒不整改或整改不力的，中标人需承担相应的合同违约责任，同时将中标人从招标人的“公司合格分包商名单”中清除。
7.劳务用工及门禁智能化管理要求
劳务分包单位进场管理要求：
7.1.实名制明确协作单位劳务员；
7.2.由分包单位法人代表签订《农民工（劳务用工）工资发放承诺书》，承诺不拖欠劳务用工的工资；
7.3.分包单位的管理人员和劳务用工进入项目施工应办理施工现场出入证和考勤刷卡；
7.4.分包单位将劳务人员的基本信息（含姓名、性别、年龄、工种（特种作业人员提供操作证）、身份证复印件、籍贯或家庭住址、联系电话、劳动合同编号（含扫描件）、进场时间等信息）和务工人员体检报告（含血压、心电图等项目）及时、如实报给项目经理部劳资员；
7.5.一线施工人员年龄男性不能超过60周岁，女性不能超过55周岁；
7.6.分包单位与各班组签订的作业合同或者协议，必须有项目经理部经营部统一整理、汇总，报公司经营计划部备案，并在各班组离场的时候到项目经理部经营部备案劳务工资差额及协作单位承诺的支付期限。
7.7.设立农民工工资专户，实行统一缴存、专户存储、专款专用、应急统筹的管理。
7.8.遵守项目经理部的各项管理制度及日常管理。
7.9.作业人员进场作业前应完成安全三级教育，教育率100%，特种作业人员持证上岗率达到100%。
7.10.劳务工资发放程序：由分包单位劳资人员按月制表，现场负责人签字确认，项目经理部劳资专管员依据刷卡考勤记录进行核对确认，项目生产经理审核，项目经理批准。总包人方要求分包单位为现场劳务人员开具个人银行卡，分包人按时将工资发放记录与工资支付表按月报送项目经理部，项目劳资员对分包单位工资支付表中人员、考勤进行核对、经项目部核对后，总包人方按时通过银行代发工资。未经过项目部实名制审核验证人员，无考勤记录人员，项目部有权拒绝付款，确保农民工工资发放到位。

8.其它要求
1、招标人仅提供至二级箱（放置位置由招标人确定），箱后所有接线（必须使用三相五线制电缆线，严禁使用花线、拖线板，其中三级箱必须统一样式规格，均包干在综合施工单价中，由中标人自行解决，费用包干在投标报价中。所有楼栋的楼面临时供水点由招标人提供，用水点后接管及水带等材料均由中标人自行完成，费用包干在投标报价中。

2、因受场地条件限制，招标人项目部提供16间工人宿舍，中标人自行安排工人食宿事宜。分包人需要增加宿舍、仓库费用由分包人自理；

现场食堂、餐厅板房已建立，食堂及餐厅内设备器具由食堂承包人自行配备，水电费及垃圾处理费按实支付。

宿舍内严禁私拉电线、开伙做饭、使用超过400w以上的大功率电器、存放易燃易爆品等，一经发现，将按500元/人*次罚款，并直接在工程款中予以扣除，发生事故的由乙方负责。
3、业主及总包人指定的其他配合工作，中标人必须无条件接受，若投标单位拒不配合总包人将按违约罚款，视情节严重罚款3000-30000元，直至清退出场解除合同。
4、中标人应及时足额发放农民工工资，进场人员名单、身份证复印件、工资花名册报送项目部备案。按提供花名册、工资卡、现场考勤打卡记录等相关有效证明资料发放工资，采用银行卡转账支付方式。若造成农民工聚众闹事、围堵办公生活场所等扰乱正常工作生活秩序，对企业形象造成不良影响的行为，每发生一次罚款￥50000元。承包人有权采取有效手段，保证分包人及时足额发放农民工工资，分包人不得拒绝。
5、要求投标人现场配备不少于3名专业管理人员，其中至少1名专业工长（施工员），1名专职安全管理员，劳务管理人员不得由班组长替代。专业管理人员必须保证每月不少于25天常驻现场组织施工，每天在岗时间不少于8小时，出勤天数以项目现场上下班考勤打卡为准，在以上出勤要求的基础上，缺勤一次，从月度工程款中扣除违约金人民币伍佰元（￥500元）。如未配齐对应的关键人员（包含现场负责人、工长、专职安全管理员），按每人/每月/5000元从月度工程款中扣除。
6、合同工作范围内所有内容必须按要求保质保量保工期完成，分包人不得以部分中标单价低或工人数量不足等任何原因不完成或少完成工作量，若发生未完成工作量，承包人有权自行安排其他劳务单位完成，并按照（实际发生的费用*200%）从工程款中直接扣除，分包人承诺无条件服从承包人安排。
7、安全文明施工费用由分包人上限包干使用，必须确保专款专用足额及时投入，投入超过部分由分包人自行承担。安全文明施工费由总包人项目部质量安全部根据分包人每月使用情况进行审批。若总包人认为分包人安全文明施工投入不足，分包人必须按照承包人要求进行及时整改，若分包人拒不整改或有意拖延，承包人有权自行安排其他劳务单位完成或自行采购，并按照（实际发生的费用*200%）从工程款中直接扣除，分包人承诺无条件服从总包人安排。
8、本工程合同履行过程中，仅以分包中标单价确定结算总价，其他均不予采用。
9、分包人应积极配合承包方其他分包单位的施工。
10、承包人有权划分分包人的工作范围及工作内容。
11、投标人可先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予以批准。施工具体以图审后设计蓝图为准，投标人需充分考虑因图纸疑问、设计深度不够、变更修改等风险损失费用，并已考虑在投标报价中。

12、分包人配合总包资料员完成工程资料收集整理报验存档工作。

13、分包人必须执行总包单位关于农民工工资管理的规章制度。
14、分包人须确保施工高峰期和农忙季节用工数量；施工高峰期和农忙季节用工增加的费用由劳务分包自行承担，与承包人无关。
15、由于分包人安全措施不力造成第三方安全事故的责任和因此而发生的费用，由分包人承担。
16、业主及总包人统一办理安全生产责任险、建筑工程一切险。为了增大保障范围，降低分包人风险。要求分包人给每位员工另行购买意外伤害险，保额不得低于50万/人，意外伤害险保费由分包人自理；分包人如不为员工另行购买意外伤害险，造成安全生产事故总包人不承担安全生产责任险、建筑工程一切险赔偿后超出部分的费用，由分包人自行承担。
17、分包人承诺无条件服从承包人安排。确保安全措施费用投入不低于总造价的2.5%，在签订合同后预扣分包方合同价的2.5%费用作为分包方的安全施工措施费用，此费用由总包方控制。此项费用按实核算，超出部分分包人自负。 

18.违约处理：

分包人因进度、质量、安全达不到合同约定，发生集体上访事件的，恶意拖欠工人工资的，不服从总包管理被总包清退离场的，或分包人自行中途退场的，总包立即停止支付所有工程款；待总包工程竣工验收后与后续分包人结算完成，扣除总包单位的损失后再进行结算，支付剩余工程款。 

    施工过程中，分包人施工进度缓慢工期严重滞后，施工质量不符合要求拒不返工整改，总包人有权另行安排其他班组人员进场施工，按照所发生的费用的2倍自分包人工程款内扣除。
原则上中途退场（清除离场）按照已完工程量的70%进行结算。

中途退场（清除离场）履约保证金原则上不予退还，履约保证金以银行保函或商业保险或第三方担保方式形式的总包单位将立即启动追偿程序。
总包公司农民工工资管理制度（见附件）。
20.其他未尽事宜以正式合同为准。

第五章  投标文件格式

                （项目名称）
资格证明材料

投  标  文  件  
投标人：                              （盖章）
         年        月        日

目录

①法定代表人身份证明文件和本人有效身份证(或法定代表人授权书和委托代理人身份证)；

②企业法人营业执照；

③企业资质证书；

④企业安全生产许可证；

⑤企业项目负责人、安全员相关证书及近三个月的社保证明材料；
⑥业绩证明材料；

⑦近三年内不得被建设行政主管单位处罚（农名工拖欠、质量安全处罚等等）承诺书（格式自拟）；
⑧投标人认为需要提供的其他证明材料。
（1）法定代表人身份证明或授权委托书

①法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                                    

地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖章）

                                        年    月     日

附：法定代表人身份证复印件
②授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名）系       （投标人名称）的法定代表人，现授权委托    （单位名称）   的  （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人，参加 招标人 的              工程的投标活动。代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此委托。

附：委托代理人身份证复印件
                 授权代理人：            （签字或盖章） 

投  标  人：              （盖章）         
法定代表人：           （签字或盖章）        
           日      期：           年    月    日 

                （项目名称）
投  标  文  件 二
（技术标文件）

投标人：                              （盖单位章）
年        月        日

目录

1、施工方案；
2、项目负责人答辩（纸质版无需提供）；
                （项目名称）
投  标  文  件 三
（商务标文件）

投标人：                              （盖单位章）
年        月        日

目 录

投标函；

分项报价表；
一、投 标 函

致：       (招标人)        

1、我们决定参加贵单位组织的“（项目名称）”的采购。我方授权     (姓名和职务)代表我方        （投标单位的名称）全权处理本项目投标的有关事宜。

2、我方愿意按照采购文件规定的各项要求，向招标人提供“  （项目名称）”项目的服务，其投标总报价为（大写)          （小写）        元。分项报价详见分项报价表。 

3、一旦我方成为合同签字人，我方将严格履行合同规定的责任和义务。

4、我方愿意提供可能另外要求的、与采购投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

5、随本投标书，我方同时按照招标文件的要求提交    万元的投标保证金。如果我方在本投标书有效期内撤回投标书，或在中标通知书下达后7 天内未能或拒绝签订合同书，或自行转标，贵单位有权没收投标保证金，并另选中标单位。

6、我单位提供如下通讯地址：                电子邮箱（地址），确认本项目相关法律文书均通过提供的以上地址送达，相关文书只要发送至以上电子邮箱（地址）即视为送达，投标人愿意承担一切法律后果。

 

投标单位名称：                        （盖章）              

法定代表人或委托代理人：                             （签字或盖章） 

日  期：                 
通讯地址：                              

电   话：                
传   真：                

二、分项报价表

	序号
	项目内容
	分项内容数量
	综合单价

投标最高限价
	合同
综合单价
	合价

	1
	 瓦工班组
	12000平方
	175元/平方
	
	

	2
	钢筋工班组
	
	70元/平方
	
	

	3
	木工班组
	
	190元/平方
	
	

	4
	脚手架班组
	
	95元/平方
	
	

	合同总价（1+2+3+4）
	大写：                             小写：


投标人名称（盖章）：                                           
法定代表人或委托代理人 (签字或盖章)：                          
日    期：          年          月        日 
第六章  招标单位、招标代理机构对本招标文件的确认

	我单位对 滁州市苏滁260亩开发地块售楼处、首开楼栋及景观示范区劳务分包项目  的招标文件进行确认。

招标单位：安徽省滁州市建筑安装工程有限公司    
经 办 人： 陈鹏
联系电话： 15855013871
                                  （单位盖章）

2022年5月

	招标代理机构：滁州市城投工程咨询管理有限公司

经办人：鲍飞
联系电话： 0550-3519512、18005500887
（单位盖章）

2022年5月 



23


